

Sede Legale – Traversa v.le Fortore, 71121 Foggia (c/o Camera di Commercio)
Sede amm.va: via XX Settembre, 1 – 71042 Cerignola (FG)
P. IVA e C.F.: 03600140713
Tel: 0881/884974-989
PEC: sanitaservicesrlcerignola@pec.it
Mail: segreteria@sanitaserviceaslfg.it

AVVISO DI RETTIFICA CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI GARA

DIFFERIMENTO TERMINI

IL RUP

Visto il Bando di gara pubblicato sulla GUCE S126 del 04/07/2018, sul profilo del committente 11/07/2018 e sulla piattaforma Empulia il 06/07/2018 Prot. P1138940-18;

Vista la determinazione dell'Amministratore Unico n. 86 del 25.07.2018

DISPONE

1) di rettificare l'articolo 2 (Requisiti di conformità e caratteristiche tecniche) del Capitolato Tecnico per la fornitura, tramite leasing finanziario con opzione di riscatto finale, di n. 25 ambulanze per la Sanitaservice ASL FG S.r.l. nel senso che la cilindrata ed i CV delle motorizzazioni da fornire sono le seguenti:

- a) n. 23 ambulanze cc 2300 – CV 180
- b) n. 2 ambulanze (trazione 4 x4) cc 2300 – CV 130

2) di eliminare il comma 4 dell'art. 3 del Capitolato Tecnico per la fornitura, tramite leasing finanziario con opzione di riscatto finale, di n. 25 ambulanze per la Sanitaservice ASL FG S.r.l. e quindi di espungere dal testo il seguente periodo: "Per gli automezzi, gli impianti e le apparecchiature oggetto della fornitura, l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di garantire, fino al termine del periodo di garanzia, l'effettuazione totale della manutenzione (riparazioni, sostituzioni, tarature e tutte le operazioni di manutenzione preventiva e correttiva) senza nessun onere aggiuntivo da parte della Sanitaservice ASL FG S.r.l., dovendosi considerare questo servizio incluso nel prezzo d'offerta".

3) di rettificare i comma 4 e 5 dell'art. 4 (Consegna e introduzione all'uso) del Capitolato Tecnico per la fornitura, tramite leasing finanziario con opzione di riscatto finale, di n. 25 ambulanze per la Sanitaservice ASL FG S.r.l. come segue:

*"Per la fornitura delle n. 23 autovetture, la consegna, pena l'applicazione delle penali previste all'art. 7, dovrà avvenire entro e non oltre il termine di **90 (novanta)** giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.*

*Per la fornitura delle n. 2 autovetture a trazione integrale 4x4, la consegna, pena l'applicazione delle penali previste all'art. 7, dovrà avvenire entro e non oltre il termine di **150 (centocinquanta)** giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto".*

4) di rettificare il comma 2 del paragrafo 4.1 del Disciplinare di gara come segue:

*"La fornitura di n. 23 (ventitre) vetture è effettuata entro **90 giorni** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto mentre la fornitura delle n. 2 (due) vetture a trazione integrale 4x4 è effettuata entro **150 giorni** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto".*

5) di differire il Termine per la richiesta di chiarimenti previsto dall'Articolo 2.2 del Disciplinare di gara

dalle ore 13.00 del 3 agosto 2018

alle ore 13.00 del 12 settembre 2018

6) di differire il **Termine per la presentazione dell'offerta** sulla piattaforma EmPULIA previsto dal paragrafo IV.2.2 del Bando di gara e dall'Articolo 13 del Disciplinare di gara

dalle ore 13.00 del 7 agosto 2018

alle **ore 13.00 del 19 settembre 2018**

7) di differire la data stabilita per la **prima seduta pubblica** prevista dal paragrafo IV.2.7 del Bando di gara e dall'Articolo 19 del Disciplinare di gara

dalle ore 10.00 del 8 agosto 2018

alle **ore 10.00 del 20 settembre 2018**

Foggia, 26.07.2018

Il RUP

F.to Giovanni Petta

