

**DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N. 31 DEL 20.02.2025**

FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER I SERVIZI DI AUSILIARIATO E PULIZIE - PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 – REVOCA E REINDIZIONE – NECESSITA' – PRESA D'ATTO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DETERGENTI MULTIUSO, DETERSIVI, DISINFETTANTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE ED ALTRI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLE STRUTTURE DELLA ASL DI FOGGIA IN DUE LOTTI – REVOCA E REINDIZIONE – NECESSITA' – PRESA D'ATTO

DURATA: 36 MESI (EVENTUALE PROROGA PER 12 MESI)

VALORE BASE LOTTO 1 (PER 36 MESI): € 981.571,58 (al netto di IVA)

VALORE BASE LOTTO 2 (PER 36 MESI): € 204.338,88 (al netto di IVA)

VALORE CONTRATTUALE COMPLESSIVO (COMPRESIVO DI PROROGA, QUINTO D'OBBLIGO ED ALTRE EVENTUALI MODIFICHE EX ART. 120 DEL D. LGS. N. 36/2023): € 1.996.282,60 (al netto di IVA);

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA IN BASE AL RAPPORTO QUALITA'/PREZZO

LOTTO 1 - CIG B5B7A330D8

LOTTO 2 - CIG B5B7A341AB

RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO: RAG. ANTONIO BIUSO

DEC: RAG. STEFANO ROSSI

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO: DOTT. GIACOMO ONORATO

MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO (a 60 gg da ricezione fattura)

A) Visti:

- la **DAU 133/2024** con cui è stata avviata la citata procedura aperta sopra soglia, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, in modalità telematica per l'affidamento della fornitura di detergenti multiuso, detersivi, disinfettanti a ridotto impatto ambientale ed altri prodotti per la pulizia delle strutture della asl di foggia in due lotti, in corso di svolgimento;
- la **DAU 10/2025** con cui prorogava il termine di ricezione delle offerte per la citata procedura aperta ai sensi degli artt. 92 e 25 c.2 del D.lgs. 36/2023;
- la **DAU 19/2025** con cui si prendeva atto della necessità di un'ulteriore proroga del termine per la ricezione delle offerte nell'ambito della gara in corso, a causa del perdurare del malfunzionamento della piattaforma telematica di negoziazione;

B) Considerato che con riferimento alla gara aperta in corso di svolgimento, InnovaPuglia spa, con PEC del 31/01/2025 (prot. 628/2025), ha dato atto della sussistenza di un errore bloccante che non è sanabile mediante la piattaforma medesima;

C) Preso atto che risulta necessario procedere alla revoca ed alla conseguente re-indizione della procedura aperta di cui alla DAU 133/2024;

D) Visti:

- l'art. 71, del D. Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure aperte.

- l'art.17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
- l'art. 58, del D. Lgs. n. 36/2023, che stabilisce che per favorire l'effettiva partecipazione delle piccole e medie imprese, gli appalti sono suddivisi in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata
- il verbale dell'assemblea tenutasi il 12/02/2025 in cui il socio unico ASL FG ha approvato gli atti aggiornati di avvio della presente procedura ai sensi dell'art. 10 dello Statuto societario.

E) Considerato che:

- nell'ambito del cd "metodo a secco", per il ricondizionamento e la pre-impregnazione dei panni MOP, per garantire il mantenimento delle lavatrici in perfetto stato di funzionamento e manutenzione, così da poter beneficiare della garanzia dei 5 anni prevista e del servizio di assistenza e manutenzione gratuito, devono essere necessariamente utilizzati, come da contratto di noleggio delle lavatrici, specifici prodotti detergenti ECOLABEL, da utilizzare negli appositi dosatori installati sulle lavatrici, nelle quantità tarate per ciascun prodotto;
- per i prodotti cd "a umido" non vi sono invece particolari vincoli tecnici (salva l'incidenza minima del 71% di prodotti in linea con i Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 51 del 29 gennaio 2021);
- la suddivisione in due lotti funzionali per tipologia di prodotti consente pertanto di garantire la più ampia concorrenza ed accesso al mercato;
- ai sensi dell'art 58 D.lgs. 36/2023 è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente anche di entrambi i lotti;
- la suddivisione in due lotti permette, nell'ambito del singolo lotto, di:
 - garantire l'omogeneità dei prodotti utilizzati e da utilizzare nelle diverse sedi/strutture sanitarie;
 - garantire l'efficienza della logistica anche per approvvigionamenti di modeste quantità nelle numerose strutture presenti nei diversi Comuni serviti (dal Subappennino al Gargano) disponendo di una distribuzione integrata, ad opera di un unico fornitore per ciascuna categoria di prodotti (umido e secco);

F) Dato atto che il valore contrattuale dell'acquisto in oggetto, determinato sulla scorta del costo storico (come da bozza di Capitolato in allegato), è complessivamente superiore alla cd "soglia europea" come evidenziato sotto in tabella:

LOTTO 1	TOTALE STIMATO 36 MESI	VALORE STIMATO PROROGA 12 MESI	QUINTO D'OBBLIGO	EVENTUALI MODIFICHE EX ART. 120	TOTALE COMPLESSIVO STIMATO
A.1. _ CAM_NON CAM UMIDO	465.242,50	155.080,83	93.048,50	69.786,37	783.158,20
A.2. _ STRUMENTI DI LAVORO	516.329,08	172.109,69	103.265,82	77.449,36	869.153,95
TOTALI LOTTO 1	981.571,58	327.190,53	196.314,32	147.235,74	1.652.312,16
LOTTO 2	TOTALE STIMATO 36 MESI	VALORE STIMATO PROROGA 12 MESI	QUINTO D'OBBLIGO	EVENTUALI MODIFICHE EX ART. 120	TOTALE COMPLESSIVO STIMATO
A.3. _ CAM_NON CAM SECCO	204.338,88	68.112,96	40.867,78	30.650,83	343.970,45
TOTALI LOTTO 2	204.338,88	68.112,96	40.867,78	30.650,83	343.970,45
TOTALI PROCEDURA	1.185.910,46	395.303,49	237.182,09	177.886,57	1.996.282,60

E pertanto il quadro economico dell'appalto è così configurato:

Importo complessivo a base di gara (A+B)	1.185.910,46
Importo per l'opzione di proroga	395.303,49
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	237.182,09
Importo delle ulteriori opzioni, quantificate entro il 15%	177.886,57
Valore globale stimato	1.996.282,60
<i>max oneri ex art. 45 D.Lgs 36/2023</i>	<i>39.925,65</i>
<i>di cui quota comma 3</i>	<i>31.940,52</i>
<i>di cui quota comma 5</i>	<i>7.985,13</i>
<i>Totale max oneri stimati</i>	<i>2.036.208,25</i>

G) Dato atto che:

- Gli uffici della società, in collaborazione con l'unità operativa destinataria della fornitura de quo, hanno aggiornato la documentazione della suddetta procedura di gara in base alle disposizioni del D.lgs. 209/2024 (Correttivo al Codice degli Appalti), comprendente:
 - o Bando di Gara europeo;
 - o Disciplinare di Gara;
 - o Capitolato speciale di appalto;
 - o Schema di domanda di partecipazione ed informativa dati personali;
 - o DGUE;
 - o Schema di contratto;
 - o Patto di Integrità;
 - o Modulistica da allegare all'offerta economica.

- L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, in quanto sono assenti i rischi interferenziali (mera fornitura senza posa in opera);
- L'importo a base d'asta per ciascun lotto è pari al valore stimato per la fornitura sul periodo base di 36 mesi come riportato in intestazione;
- Al termine del periodo base di 36 mesi la società potrà prorogare la durata del contratto di ulteriori 12 mesi;
- Ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'aggiudicatario non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- il presente intervento è da considerarsi di complessità media;

H) Considerato che al presente affidamento si applica la revisione dei prezzi di cui all'art. 60 D. Lgs. n. 36/2023, comma 3, lettera b), a fronte dell'Indice dei prezzi alla produzione per la fabbricazione di saponi e detersivi, di prodotti per la pulizia e lucidatura, reperibile su https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0400PRI,1.0/DCSC_PREZZPIND_1/IT1,145_3_60_DF_DCSC_PREZZPIND_1_4,1.0 (si precisa che la revisione dei prezzi opera per non più di una volta

all'anno, su istanza dell'aggiudicatario o della stazione appaltante, e l'aggiornamento vale sui prezzi per il successivo anno di contratto).

I) Dato atto che:

- nell'ambito degli strumenti di programmazione aziendale per l'anno corrente sono previste risorse economiche specifiche in misura sufficiente alla copertura dei costi stimati per la procedura de quo;
- i costi dell'affidamento in oggetto per l'anno corrente gravano sulla seguente voce del budget aziendale come sotto in tabella:

CODICE BUDGET	DESCRIZIONE BUDGET	CENTRO DI COSTO	RISORSE DESTINATE
C.01004.004	MAT. DI CONSUMO E PROD. DI PULIZIA	AUS/PUL	197.651,74
		TOTALE	197.651,74

L'**AMMINISTRATORE UNICO** di **SANITASERVICE ASL FG SRL**, nominato con Delibera del DG dell'ASL FG n.545, del 14/06/2023, munito degli occorrenti poteri

DETERMINA

- Di nominare **Responsabile Unico di Progetto (RUP)** ex art 15 D.lgs. 36/2023, il **Rag. Antonio Biuso**, riportato nelle premesse in capo al quale ricorrono i requisiti di legge, il quale dichiara – sottoscrivendo il presente atto – di non versare nelle condizioni di conflitto di interesse ex art 16 D.lgs. 36/2023.
- Di nominare **Responsabile per la fase di affidamento** il **Dott. Giacomo Onorato**;
- Di nominare **Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)** ex art. 114 D. Lgs. n. 36/2023, il **Rag. Stefano Rossi**, il quale potrà avvalersi della collaborazione dei coordinatori territoriali nello svolgimento dell'incarico;
- Di prendere atto di quanto alla lettera A), B), C) e D);
- Di far proprie le considerazioni di cui sopra sub E);
- Di dare atto di quanto sopra sub F), G), H) e singoli documenti ivi richiamati, acquisti al protocollo aziendale n.1052/2025;
- Di dare atto quanto sopra sub I);
- Di disporre che il R.U.P. ed il Responsabile per la fase di affidamento diano corso allo svolgimento della procedura.

E dunque:

- di procedere alla revoca della procedura avviata con DAU 133/2024 ed alla contestuale re-indizione in piattaforma telematica con pubblicazione degli atti di gara sopra richiamati;
- di prendere atto che il RUP nominato per il presente affidamento come in precedenza indicato, dichiara – sottoscrivendo il presente atto – di non versare nelle condizioni di conflitto di interesse ex art 16 D.lgs. 36 / 2023.

L'Istruttore

Dott. Giacomo Onorato

L'Area Economica/Pianificazione e Controllo

Il Responsabile: Rag. Roberto Rutigliano

Il Responsabile per la fase di affidamento

Dott. Giacomo Onorato

Il Responsabile Unico di Progetto

Il Responsabile del Servizio Ausiliariato/Pulizia: Rag. Antonio Biuso

Il DEC

Rag. Stefano Rossi

L'Amministratore Unico

Dott. Angelo Tomaro