

**DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N.19 DEL 30.01.2025**

FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER I SERVIZI DI AUSILIARIATO E PULIZIE - PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 – PROROGA DEL TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE

OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DETERGENTI MULTIUSO, DETERSIVI, DISINFETTANTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE ED ALTRI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLE STRUTTURE DELLA ASL DI FOGGIA IN DUE LOTTI

DURATA: 36 MESI (EVENTUALE PROROGA PER 12 MESI)

VALORE BASE LOTTO 1 (PER 36 MESI): € 981.571,58 (al netto di IVA)

VALORE BASE LOTTO 2 (PER 36 MESI): € 204.338,88 (al netto di IVA)

VALORE CONTRATTUALE COMPLESSIVO (COMPRESIVO DI PROROGA, QUINTO D'OBBLIGO ED ALTRE EVENTUALI MODIFICHE EX ART. 120 DEL D. LGS. N. 36/2023): € 1.996.282,60 (al netto di IVA);

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA IN BASE AL RAPPORTO QUALITA'/PREZZO

LOTTO 1 - CIG [B4C1F66430]

LOTTO 2 - CIG [B4C1F67503]

RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO: RAG. ANTONIO BIUSO

DEC: RAG. STEFANO ROSSI

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO: DOTT. GIACOMO ONORATO

MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO (a 60 gg da ricezione fattura)

A) Visti:

- l'art. 92, del D. Lgs. n. 36/2023, che prevede che:
 1. *Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati.*
 2. *I termini di cui al comma 1 sono prorogati in misura adeguata e proporzionale:*
 - a) *se un operatore economico interessato a partecipare alla procedura di aggiudicazione abbia richiesto in tempo utile informazioni supplementari significative ai fini della preparazione dell'offerta e, per qualsiasi motivo, le abbia ricevute meno di sei giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle offerte, o, in caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 71, comma 3, e 72, comma 6, meno di quattro giorni prima;*
 - b) *se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara;*
 - c) *nei casi di cui all'articolo 25, comma 2, terzo periodo.*
 3. *In caso di proroga dei termini di presentazione delle offerte è consentito agli operatori economici che hanno già presentato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.*
 4. [...]
- l'art. 25 c. 2 del D.lgs. 36/2023 che prevede che:
 2. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la*

partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

B) Considerato che:

- il RUP, con propria nota prot. 425/2025 ha segnalato la necessità di una proroga del termine per la ricezione delle offerte;
- il Responsabile per la fase di affidamento, con propria nota prot. 612/2025, ha comunicato che l'anomalia tecnica rilevata sulla piattaforma elettronica di negoziazione non risulta ancora rimossa;
- al momento la società non ha ricevuto formalmente alcun riscontro, né positivo né negativo, da parte dell'assistenza di Empulia sulla possibile soluzione del problema;
- la società ha sollecitato detto riscontro con PEC in data odierna (prot. 628/2025);
- i tempi di re-indizione della procedura sono significativamente più lunghi di quelli necessari per sollecitare un tentativo di manutenzione della piattaforma attraverso l'intervento tecnico di Empulia;

C) Preso atto che sussistono i presupposti per disporre nuovamente una proroga del termine per la ricezione delle offerte necessaria al ripristino del corretto funzionamento della procedura in piattaforma, con l'assistenza tecnica di Empulia;

L'**AMMINISTRATORE UNICO** di **SANITASERVICE ASL FG SRL**, nominato con Delibera del DG dell'ASL FG n. 545, del 14/06/2023, munito degli occorrenti poteri,

DETERMINA

- Di prendere atto di quanto sopra sub A);
- Di far proprie le considerazioni di cui sopra sub B);
- Di prendere atto di quanto sopra sub C);
- Di disporre la proroga del termine per la ricezione delle offerte sino alle ore 12:00 del giorno 17/02/2025.

L'Istruttore

Dott. Giacomo Onorato

Il Responsabile Unico di Progetto

Il Responsabile dei Servizi Ausiliariato/Pulizie: Rag. Antonio Biuso

Il Responsabile per la fase di affidamento

Dott. Giacomo Onorato

Il Responsabile dell'Area Economica, Programmazione e Controllo

Rag. Roberto Rutigliano

L'Amministratore Unico

Dott. Angelo Tomaro